



Beratungsvorlage Nr.: BV/2023/125

Sitzung/Gremium

Bau- und Umweltausschuss
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Am:

09.10.2023
11.10.2023
12.10.2023

Status:

öffentlich
nicht öffentlich
öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Neubau Feuerwehrgerätehaus - Gewerk 04 Gerüstarbeiten

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe des Gewerks 04, Gerüstarbeiten, für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses, an den preisgünstigsten Bieter, Firma G.V.V. GmbH, wird beschlossen.

Die Auftragssumme beträgt 58.294,67 € brutto.

Sachverhalt/Stellungnahme der Verwaltung:

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurde des Gewerk 04, Gerüstarbeiten, ausgeschrieben. Dies erfolgte als öffentliche Ausschreibung nach VOB/A.

Zum Submissionstermin am 26.09.2023 um 11:30 Uhr lagen die folgenden 4 Angebote vor.

Bieterfirma	Ort	geprüfte Angebotssumme (brutto)
1. G.V.V. GmbH	Recklinghausen	58.294,67 €
2. Alf Pytlik Gerüstbau GmbH	Braunschweig	86.630,64 €
3. Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH	Stadtlohn	132.389,69 €
4. Nietiedt Gerüstbau GmbH	Riepe	135.354,74 €

Die Firma G.V.V. GmbH hat das günstigste Angebot eingereicht.

Das Angebot und das zugehörige Leistungsverzeichnis wurde vom Ingenieurbüro 3ing in Aurich sowohl fachtechnisch als auch wirtschaftlich geprüft und für geeignet befunden.

Die Kostenschätzung aus September 2022 nach DIN 276 für dieses Gewerk liegt bei 55.856,25 € brutto. Seit September 2022 ist in der Baubranche eine allgemeine Kostensteigerung von 5,38% eingetreten.

Das bepreiste Leistungsverzeichnis aus August 2023 liegt bei 64.326,74 € brutto.

Das Angebot der Firma G.V.V. GmbH beträgt 58.294,67 € brutto und liegt somit

4,37% über der Kostenschätzung und 9,38% unter dem bepreisten Leistungsverzeichnis.

Die Firma G.V.V. GmbH konnte die geforderten Unterlagen und Referenzen fristgemäß und vollständig einreichen.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes wird daher vorgeschlagen, den Auftrag für die Gerüstarbeiten zum Preis von

Angebotssumme (brutto)

58.294,67 €

an die Firma G.V.V. GmbH aus Recklinghausen zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen: ☒ Ja ☐ Nein	
Gesamtkosten der Maßnahme (Anschaffungskosten/Herstellungskosten): 58.294,67 Euro	Jährliche Folgekosten: ☐ Ja ☐ Nein Euro
Finanzierung: Eigenanteil der Gemeinde (inkl. Kredite): Euro	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse, Spenden, Beiträge): Euro
Veranschlagung: Gemeinde: ☐ ErgebnisHH ☒ FinanzHH (Ifd. Kosten) (Investitionen)	
☐ BAD ☐ Wirtschaftsbetriebe ☐ Erfolgsplan ☐ Vermögensplan	

Im Auftrage

Im Auftrage

(Otterbach)

(Jansen)

Anlagen:

230911_Feuerwehr, Juist_LV
Kostenstand Mail 3ing
Kostentabelle

