

**PREISSPIEGEL**

Projekt: 6802 Kopie von Juist Regenerierung 2020.21 Brunnen 20,24,25

(Pos.-Nr.)

Bieter ==>

	Aquaplus EP GP	BPS-Cell EP GP	Etschel Brunnenservice EP GP	NBB Hamburg EP GP	F.C.van Dornick EP GP	Hölscher EP GP							
<b>1</b>	<b>Brunnenregenerierung</b>												
<b>1.10</b>	<b>Kompl. Baustelleneinrichtung und -räumung</b>												
1,00	Stck	6.280,00	7.100,00	8.480,00	8.500,00	7.660,00	19.524,84	19.524,84					
<b>1.20</b>	<b>Kurzzeitpumpversuch</b>												
9	Std	176,00	1.584,00	235,00	2.115,00	172,00	1.548,00	195,00	1.755,00	210,00	1.890,00	262,64	2.363,76
<b>1.30</b>	<b>Vorrichten und Wiedereinräumen</b>												
3,00	Stck	528,00	1.584,00	1.650,00	4.950,00	2.150,00	6.450,00	2.655,00	7.965,00	2.500,00	7.500,00	630,31	1.890,93
<b>1.40</b>	<b>Einrichten und Räumen Brunnenplatz</b>												
3,00	Stck	352,00	1.056,00	650,00	1.950,00	1.870,00	5.610,00	1.655,00	4.965,00	2.300,00	6.900,00	769,40	2.308,20
<b>1.50</b>	<b>Umsetzen der Regenerieranlage</b>												
3,00	Stck	176,00	528,00	980,00	2.940,00	1.100,00	3.300,00	1.200,00	3.600,00	2.300,00	6.900,00	1.008,23	3.024,69
<b>1.60</b>	<b>Ablaufleitung herstellen und betreiben</b>												
300,00	m	4,50	1.350,00	4,60	1.380,00	3,95	1.185,00	5,00	1.500,00	11,00	3.300,00	1,35	405,00
<b>1.70</b>	<b>Farbfernsehuntersuchung im Brunnen</b>												
3,00	Stck	264,00	792,00	500,00	1.500,00	720,00	2.160,00	1.488,00	4.464,00	1.600,00	4.800,00	2.360,37	7.081,11
<b>1.80</b>	<b>Mechanisches Bürsten</b>												
PVC-Rohrfour DN 300													
13,50	m	20,00	270,00	35,00	472,50	89,00	1.201,50	95,00	1.282,50	52,00	702,00	93,38	1.260,63

Stand: 09.11.2020

Alle Angaben in EUR

**PREISSPIEGEL**

Projekt: 6802

Kopie von Juist Regenerierung 2020.21 Brunnen 20,24,25

(Pos.-Nr.)

Bieter ==>

	Aquaplus EP GP	BPS-Zelle EP GP	Etschel Brunnenservice EP GP	NBB Hamburg EP GP	F.C.van Dornick EP GP	Hölscher EP GP
1.90	Mechanisches Bürsten PVC-Rohr DN 200 25,50 m	20,00   510,00   35,00	84,00   2.142,00   95,00	2.422,50   52,00	1.326,00	93,38   2.381,19
1.100	Mech. Vorreinigung im Druckwellen-Impuls- Verfahren 39,00 m	30,00   1.170,00   85,00	112,00   4.368,00   145,00	5.655,00	210,00   8.190,00	126,56   4.935,84
1.110	Hydromech. Brunnenreinigung im Druckwellen-Impuls- Verfahren 39,00 m	60,00   2.340,00   108,00	125,00   4.875,00   145,00	5.655,00	266,00   10.374,00	140,77   5.490,03
1.120	Grundwassermessst ellen reinigen 5,00 Stck	352,00   1.760,00   575,00	785,00   3.925,00   365,00	1.825,00	250,00	945,47   4.727,35
1.130	Reinigung Pumpensumpf 3,00 Stck	264,00   792,00   410,00	610,00   1.830,00   600,00	1.800,00	300,00	472,73   1.418,19
1.140	Intensiventnahme im Bereich der Filterstrecken 18 Std	176,00   3.168,00   235,00	185,00   3.330,00   195,00	3.510,00	188,00	173,80   3.128,40
1.150	Klarpumpen der Brunnen 9 Std	176,00   1.584,00   235,00	172,00   1.548,00   195,00	1.755,00	188,00	157,58   1.418,22

**PREISSPIEGEL**

Projekt: 6802

Kopie von Juist Regenerierung 2020.21 Brunnen 20,24,25

(Pos.-Nr.)

Bbieter ==>

	Aquaplus EP GP	BPS-Cell EP GP	Etschel Brunnenservice EP GP	NBB Hamburg EP GP	F.C.van Dornick EP GP	Hölscher EP GP
1.160						
Komplette TV-Kamerabefahrung der Brunnen						
3,00 Stck	264,00 792,00	500,00 1.500,00	720,00 2.160,00	1.250,00 3.750,00	950,00 2.850,00	2.360,37 7.081,11
1.170						
Erstuntersuchung nach Klarpumpen						
3,00 Stck	210,00 630,00	450,00 1.350,00	945,00 2.835,00	600,00 1.800,00	320,00 960,00	336,79 1.010,37
1.180						
Nachweis der Keimfreiheit erbringen						
3,00 Stck	2.640,00 7.920,00	1.250,00 3.750,00	1.410,00 4.230,00	1.500,00 4.500,00	950,00 2.850,00	1.518,62 4.555,86
1						
Brunnenregenerierung						
Nettobetrag	34.110,00	47.877,00	61.177,50	66.704,00	73.428,00	74.005,72
Abw. %	0,00 %	43,99 %	83,99 %	100,61 %	115,27 %	116,96 %
Angebot vollständig ?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja