
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

Projekt: Inselmuseum Juist
Loogster Pad 29
26571 Juist

Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

Auftraggeber:

Erstellt von: ConCultura GmbH
Meckenheimer Allee 124
53115 Bonn

t. 0228 . 2420303
info@concultura.de

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: **Datum:** **Uhrzeit:**

Ort:

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:**

Ausführungsfrist: **Beginn:** **Ende:**

Bieter: _____

Summe netto: EUR

zzgl. 19% MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

 Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	5
1	Los 1 Foyer	8
1.01	Kassenbereich	8
1.02	Garderobenspinte	9
1.03	Lesetisch mit PC-Station	10
1.04	Garderoben	11
1.05	Rucksackcontainer	12
1.06	Bücherturm	13
1.07	Arbeiten im Stundennachweis	14
2	Los 2 Museum	15
2.01	Raum 1	15
2.01.01	Schleuse	15
2.01.02	Diorama	16
2.01.03	Sockelstele im Diorama	17
2.01.04	Kasten Strandmüll	18
2.01.05	Wandvitriolen	19
2.01.06	gefaltetes Wandpaneel	20
2.01.07	Wandpaneel	21
2.01.08	Wandpaneel	22
2.01.09	Vitrinenkästen	23
2.01.10	Panoramazylinder	24
2.01.11	Silhouetten mit Audiosteile	25
2.01.12	Edelstahlrohre	26
2.01.13	Kleiderständer	27
2.01.14	Exponathalter zum Kleiderständer	28
2.01.15	Tritthocker	29
2.01.16	Schatzkistensockel	30
2.02	Raum 2	31
2.02.01	gebogene Wandscheibe	31
2.02.02	hängende Ausstellungseinheit	32
2.02.03	hängende Ausstellungseinheit	33
2.02.04	Kasten Strandmüll	34
2.03	Raum 3	35
2.03.01	Wandelement	35
2.03.02	Wandelement	36
2.03.03	Wandelement	37
2.03.04	Vitrinenbänder Friesenkitsch	38
2.04	Raum 4	39

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

 Inhaltsverzeichnis

2.04.01	Wandelement	39
2.04.02	Wandelement	40
2.04.03	Wandelement	41
2.04.04	Wandelement	42
2.04.05	Wandelement	43
2.04.06	Wandelement	44
2.05	Raum 5	45
2.06	Raum 6	46
2.06.01	Stele	46
2.06.02	Stele	47
2.06.03	Stele	48
2.06.04	Stele	49
2.06.05	Stele	50
2.06.06	Stele	51
2.07	Raum 7	52
2.07.01	Ausstellungsmöbel mit Lesetisch	52
2.07.02	Podest für Versorgungscontainer	53
2.07.03	Archiv für Blätterbücher	54
2.07.04	Frageklappen	55
2.07.05	Briefkasten	56
2.07.06	Verblendung der Fenster	57
2.07.07	Raumteiler	58
2.07.08	Holzocker	59
2.08	Raum 8	60
2.08.01	Unterkonstruktion für Fotoboden	60
2.08.02	u-förmige Sockel und Steckbretter	61
2.08.03	Vitrinenband Muscheln	65
2.09	Raum 9	66
2.09.01	Stuhl- und Rucksacklager	66
2.09.02	Galerieleisten	67
2.09.03	Einbauregale in Nischen	68
2.09.04	Sockel mit Vitrinenhauben	69
2.10	Raum 10	70
2.10.01	Schleuse	70
2.10.02	Winkelwand mit Nische	71
2.10.03	Sockel für Erde-Mond-Modell	72
2.10.04	Winkelwand mit Nischen und Vitrinenkiste	73
2.10.05	Vitrinengruppe Schiffsmodelle	74

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

Inhaltsverzeichnis

2.10.06	Ausstellungseinheit Hering Krabben Touris	75
2.10.07	Ausstellungseinheit Energie	76
2.10.08	Sitzbank mit Halterung für Anker	77
2.10.09	Knotenstation	78
2.11	Raum 11	79
2.11.01	Großvitrinen	79
2.11.02	Podeste	80
2.11.03	Monitorpult	82
2.11.04	Audiostation Seemannsgarn	83
2.11.05	Klappen Seeungeheuer	84
2.11.06	Konsolen	85
2.12	Arbeiten im Stundennachweis	86
	Zusammenstellung (Ebene 3)	87
	Zusammenstellung (Ebene 2)	90
	Zusammenstellung	91

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Allgemeine Technische Vorbemerkungen

Für die Abwicklung und Ausführung gelten die Bestimmungen der VOB Teil B und C, jeweils in der neuesten Fassung.

Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung:

DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art,
Hauptsächlich DIN 18355 – Tischlerarbeiten

Die Angebotspreise verstehen sich für die fertigen Arbeiten gem. DIN, einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen für ein mangelfreies Werk.

Logistik

Die örtlichen Besonderheiten der Insel Juist sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu erfragen, zu prüfen und bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Die Juister Lärmschutzverordnung (Juister LVO) ist zu berücksichtigen.

Dieses gilt insbesondere für folgende Punkte:

1. Juist ist eine autofreie Insel

Alle Kraftfahrzeuge, auch Baumaschinen, bedürfen einer besonderen Erlaubnis nach dem Straßenrecht und dem Straßenverkehrsrecht. Anträge sind rechtzeitig vom Auftragnehmer auf seine Kosten an die Inselgemeinde Juist zu richten. Die Transporte bzw. die Anlieferung aller Baumaterialien erfolgt ausschließlich mit Pferdegespannen. Die max. Zuladung eines Pferdegespanns beträgt 2,0 t. Genauere Angaben sind bei der Inselreederei vor Angebotsabgabe zu erfragen.

2. Die Transportkosten

für Werkzeuge und Material, für die Überfahrt vom Festland zur Insel und zurück, einschließlich Verladung, können erfragt werden bei: Reederei Norden Frisia Norden, Tel.-Nr. 04931/9871-153.

3. Ruhezeiten

Während der Zeit vom 01. Mai bis 30. September sind Bau- und Baunebentätigkeiten untersagt.

Während der für das Nordseeheilbad Juist geltenden Ruhezeiten sind lärmende Arbeiten zu unterlassen. Eine Ausfertigung des Verordnungstextes ist im Ordnungsamt der Gemeinde erhältlich. Die tatsächlichen Ruhezeiten sind:

01. November - 19. März von 22.00 bis 07.00 Uhr,

20. März - 31. Oktober von 21.00 bis 08.00 Uhr, von 13.00 bis 15.00 Uhr.

4. Abfallentsorgung

Sämtliche Abfälle sind über die Juister Müllumschlagstation zum Festland zu entsorgen. Die Kosten (Transport, Deponiegebühren usw.) sind in den Einheitspreisen enthalten.

5. Unterkünfte

Anfragen zur Vermittlung von Unterkünften kann der Auftragnehmer an die Kurverwaltung stellen (Telefon 04935 / 809222). Auf dem Baugrundstück sind **keine Unterkünfte** zugelassen.

6. Postsendungen

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der insularen Lage die **Beförderung** per Post bzw. Materialtransport u. ä. **längere Zeit** als auf dem Festland in Anspruch nimmt. Dieses gilt auch für Expresszusendungen.

Baubeschreibung

Die Ausstellung des Inselmuseums wird im EG im Foyer und Ausstellungsräumen in einem sanierten Gebäude mit mehreren Anbauten im Ortsteil Loog installiert. Der Zugang ist ebenerdig ohne Stufe. Toiletten sind vorhanden, ebenso Strom und Wasser.

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Der Bieter hat sich über die örtlichen Gegebenheiten, Lage und Beschaffenheit der Baustelle, der Zu- und Abfahrtswege, der möglichen Lager- und Abstellflächen usw. vorab zu informieren.

Alle Kosten für evtl. erforderliche Gerüste, besondere Anforderungen an Zufahrten, Lager- und Stellflächen, sowie Einrichten und Räumen der Baustelle sind als Nebenleistungen vom Auftragnehmer in die Preise einzurechnen.

Ausführung

1. Es ist darauf zu achten, dass sich die Baustelle grundsätzlich in einem absolut aufgeräumten Zustand darstellt. Die Zu- und Abfahrtswege sind unmittelbar nach jeder Verschmutzung zu reinigen!
2. Alle Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen und polizeilichen Bestimmungen, sowie den Unfallverhütungsvorschriften sind auszuführen bzw. zu veranlassen. Der Auftragnehmer ist für die Durchführung der Arbeiten und für alle Personen- und Sachschäden voll verantwortlich. Beim täglichen Verlassen der Baustelle sind alle Gefahrenquellen zu beseitigen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung haftet der Auftragnehmer auch für Unfälle außerhalb der Arbeitszeit.
3. Der Einsatz von Subunternehmen oder anderen Fremdfirmen ist **vor der Auftragsschriftlicherteilung** bekanntzugeben.
4. Bedenken gegen Anordnungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer schriftlich gegenüber dem Auftraggeber mitzuteilen.
5. Das Anbringen von Werbetafeln usw. ist nicht erlaubt.
6. Ansprüche infolge von Behinderungen hat der Auftragnehmer unverzüglich schriftlich geltend zu machen, unabhängig von etwaigen Eintragungen in Bautagesberichten, Bauzeitenplänen und dgl. Er hat die Ursache und die Auswirkungen darzulegen.
7. Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Nachweise hierfür sind täglich zur Anerkennung vorzulegen.
8. Sämtlicher Restmüll und sonstige Bauabfälle sind zu sortieren und fachgerecht entsprechend den Vorschriften der Inselgemeinde Juist und dem Landkreis Aurich zu entsorgen. Diese Kosten sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet!
9. Alle Fragen, die im Zusammenhang mit dieser Leistungsbeschreibung stehen, sind vor Abgabe des Angebots mit der ausschreibenden Stelle zu klären.

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

1. Plananhang

Der Plananhang (53 Seiten DIN A3 quer) mit den Werkplänen und Ausführungsbeschreibungen zu den Tischlerarbeiten ist Bestandteil des LVs. Fragen hierzu sind über die Vergabestelle an den Planer zu richten, die Antworten werden allen Bietern mitgeteilt.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und Unstimmigkeiten dem Planer mitzuteilen.

2. Alternativkonstruktion

Alternative Konstruktionsansätze oder Materialvorschläge sind nach Beauftragung in der Zusammenarbeit mit dem Planer erwünscht.

3. Ausführungszeichnungen

Der Auftragnehmer hat Ausführungszeichnungen in m 1:20 und Details in m 1:5 oder m 1:2 vorzulegen, die vor der Ausführung vom Planer freizugeben sind.

4. Materialmuster

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Für alle Materialien müssen dem Auftraggeber Materialmuster und lackierte Muster ca. 30 x 40 cm vorgelegt werden.

5. Arbeiten im Stundennachweis

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Nachweise hierfür sind täglich zur Anerkennung vorzulegen.

6. Materialien

Die verwendeten **Materialien für die Ausstellungsmöbel** sind wie folgt:

- Spanplatte oder MDF mit durchgefärbter HPL-Beschichtung
- Durchgefärbtes MDF Valchromat oder gleichwertig klar matt lackiert
- Koskidekor Eco oder gleichwertig, sichtbare Schnittkanten geölt

Alle sichtbaren Ecken sind auf Gehrung ausgeführt, wenn nicht anders angegeben.

Für das Ersetzen von Koskidekor und Valchromat durch farbig lackiertes MDF werden am Mehr- oder Minderkosten abgefragt.

7. Vitrinen

Die Vitrinenhauben sind aus ESG 8 mm Weißglas stumpf mit UV-Kleber verklebt, die Kanten leicht gefast, geschliffen und poliert. Die Vitrinenscheiben aus VSG 8 mm zugeschnitten, ebenso die Kanten leicht gefast, geschliffen und poliert.

8. LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung der Vitrinen ist in neutralweißer Lichtfarbe und dimmbar auszuführen. Verlängerungskabel für den Anschluss der Trafos an die nächstliegende Stromquelle sind mit zu liefern.

9. Auszüge

Alle Schubkastenauszüge sind in Unterflurführung mit Selbsteinzug als Vollauszug auszuführen.

10. Einbau von Medien

Die Mediengeräte werden dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt, um den Einbau und die Befestigung exakt anzupassen. Für die Stromversorgung von der nächstliegenden Stromquelle nötigen Verlängerungskabel sind mitzuliefern.

11. Endreinigung

Der Auftragnehmer hat vor der Abnahme an alle Möbeln und Vitrinen eine gründliche Reinigung vorzunehmen.

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1		Los 1 Foyer		
1.01		Kassenbereich		
1.01.01		Einbauschränk mit Kaffeeautomat		
	1	St
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. F.1.1		
1.01.02		Kassenmöbel mit Tresen		
	1	St
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. F.1.2		
1.01.03		Wandtafel mit Schwingtür		
	1	St
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. F.1.3		
Summe 1.01		Kassenbereich	

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.02	Garderobenspinte			
1.02.01	Garderobenspinte			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. F.2				
Summe 1.02	Garderobenspinte		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.03	Lesetisch mit PC-Station			
1.03.01	Lesetisch mit PC-Station			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. F.3				
Summe 1.03	Lesetisch mit PC-Station		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.04		Garderoben		
1.04.01		Garderoben		
	3 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. F.4				
Summe 1.04		Garderoben	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.05	Rucksackcontainer			
1.05.01	Rucksackcontainer			
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. F.5			
	3 St	
Summe 1.05	Rucksackcontainer		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.06		Bücherturm		
1.06.01		Bücherturm		
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. F.6				
Summe 1.06		Bücherturm	

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.07	Arbeiten im Stundennachweis			
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Nachweise hierfür sind täglich zur Anerkennung vorzulegen.			
1.07.01	Facharbeiterstunden			
	15 St	
1.07.02	Helferstunden			
	15 St	
Summe 1.07	Arbeiten im Stundennachweis		
Summe 1	Los 1 Foyer		

Projekt: Inselemuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2	Los 2 Museum			
2.01	Raum 1			
2.01.01	Schleuse			
2.01.01.01	Schleuse			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.1				
Summe 2.01.01	Schleuse		

Projekt: Inselemuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.02		Diorama		
2.01.02.01		Diorama		
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.2				
Summe 2.01.02		Diorama	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.03	Sockelstele im Diorama			
2.01.03.01	Sockelstele im Diorama			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.3				
Summe 2.01.03	Sockelstele im Diorama		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.04	Kasten Strandmüll			
2.01.04.01	Kasten Strandmüll			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.4				
Summe 2.01.04	Kasten Strandmüll		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.05	Wandvitrienen			
2.01.05.01	Neue PositionWandvitrine			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.5.1			
2.01.05.02	Wandvitrine			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.5.2			
2.01.05.03	Wandvitrine			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.5.3			
Summe 2.01.05	Wandvitrienen		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.06		gefaltetes Wandpaneel		
2.01.06.01		gefaltetes Wandpaneel		
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.6				
Summe 2.01.06		gefaltetes Wandpaneel	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.07		Wandpaneel		
2.01.07.01		Wandpaneel		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.7		
Summe 2.01.07		Wandpaneel	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.08		Wandpaneel		
2.01.08.01		Wandpaneel		
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.8				
Summe 2.01.08		Wandpaneel	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.09		Vitrinenkästen		
2.01.09.01		Vitrinenkasten		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.9.1		
2.01.09.02		Vitrinenkasten		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.9.2		
Summe 2.01.09		Vitrinenkästen	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.10	Panoramazyylinder			
2.01.10.01	Panoramazylinder			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.10				
Summe 2.01.10	Panoramazyylinder		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.11	Silhouetten mit Audiosteile			
2.01.11.01	Silhouetten mit Audiosteile			
	3 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.11				
Summe 2.01.11	Silhouetten mit Audiosteile		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.12		Edelstahlrohre		
2.01.12.01		Edelstahlrohre		
	3 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.12				
Summe 2.01.12		Edelstahlrohre	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.13		Kleiderständer		
2.01.13.01		Kleiderständer		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.13		
Summe 2.01.13		Kleiderständer	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.14	Exponathalter zum Kleiderständer			
2.01.14.01	Fototaschen			
	11 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.14.1			
2.01.14.02	Kleiderbügel			
	2 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.14.2			
2.01.14.03	Exponatbügel			
	10 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.14.3			
Summe 2.01.14	Exponathalter zum Kleiderständer		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.15		Tritthocker		
2.01.15.01		Tritthocker		
	4 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.15				
Summe 2.01.15		Tritthocker	

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.01.16		Schatzkistensockel		
2.01.16.01		Schatzkistensockel		
	10 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 1.16				
Summe 2.01.16		Schatzkistensockel	
Summe 2.01		Raum 1	

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.02	Raum 2			
2.02.01	gebogene Wandscheibe			
2.02.01.01	gebogene Wandscheibe			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.1.1			
2.02.01.02	gebogene Wandscheibe			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.1.2			
Summe 2.02.01	gebogene Wandscheibe		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.02.02	hängende Ausstellungseinheit			
2.02.02.01	Element linke Seite			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.2.1			
2.02.02.02	Element rechte Seite			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.2.2			
2.02.02.03	Podest			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.2.3			
2.02.02.04	Podest mit Monitorgehäuse			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.2.4			
Summe 2.02.02	hängende Ausstellungseinheit		

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.02.03	hängende Ausstellungseinheit			
2.02.03.01	Element			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.3.1			
2.02.03.02	Podest			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.3.2			
Summe 2.02.03	hängende Ausstellungseinheit		

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.02.04	Kasten Strandmüll			
2.02.04.01	Element linke Seite			
	1	St
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.4.1			
2.02.04.02	Element rechte Seite			
	1	St
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.4.2			
2.02.04.03	Podest			
	1	St
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 2.4.3			
Summe 2.02.04	Kasten Strandmüll		
Summe 2.02	Raum 2		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.03	Raum 3			
2.03.01	Wandelement			
2.03.01.01	Wandelement			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 3.1				
Summe 2.03.01	Wandelement		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.03.02	Wandelement			
2.03.02.01	Wandelement			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 3.2				
Summe 2.03.02	Wandelement		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.03.03		Wandelement		
2.03.03.01		Wandelement		
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 3.3				
Summe 2.03.03		Wandelement	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.03.04	Vitrinenbänder Friesenkitsch			
2.03.04.01	Vitrinenbänder Friesenkitsch			
	4 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 3.4				
Summe 2.03.04	Vitrinenbänder Friesenkitsch		
Summe 2.03	Raum 3		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.04	Raum 4			
2.04.01	Wandelement			
2.04.01.01	Wandelement			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 4.1				
Summe 2.04.01	Wandelement		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.04.02	Wandelement			
2.04.02.01	Wandelement			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 4.2				
Summe 2.04.02	Wandelement		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.04.03		Wandelement		
2.04.03.01		Wandelement		
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 4.3				
Summe 2.04.03		Wandelement	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.04.04	Wandelement			
2.04.04.01	Wandelement			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 4.4				
Summe 2.04.04	Wandelement		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.04.05		Wandelement		
2.04.05.01		Wandelement		
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 4.5				
Summe 2.04.05		Wandelement	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.04.06		Wandelement		
2.04.06.01		Wandelement		
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 4.6				
Summe 2.04.06		Wandelement	
Summe 2.04		Raum 4	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.05	Raum 5			
	Die Ausstattung von Raum 5 erfolgt bauseits und ist hier nur aufgeführt, um die Positionsnummern der besseren Übersicht analog zu den Raumnummern fortzuführen.			
Summe 2.05	Raum 5		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.06		Raum 6		
2.06.01		Stele		
2.06.01.01		Stele Memmert		
	1	St
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 6.1		
Summe 2.06.01		Stele	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.06.02	Stele			
2.06.02.01	Stele Küstenmuseum			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 6.2				
Summe 2.06.02	Stele		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.06.03		Stele		
2.06.03.01		Stele Schule am Meer		
	1	St
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 6.3		
Summe 2.06.03		Stele	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.06.04	Stele			
2.06.04.01	Stele NS-Zeit			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 6.4				
Summe 2.06.04	Stele		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.06.05		Stele		
2.06.05.01		Stele Kinderheime		
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 6.5				
Summe 2.06.05		Stele	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.06.06	Stele			
2.06.06.01	Stele Kust und Handwerk mit Wandvitrine			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 6.6				
Summe 2.06.06	Stele		
Summe 2.06	Raum 6		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07	Raum 7			
2.07.01	Ausstellungsmöbel mit Lesetisch			
2.07.01.01	Ausstellungsmöbel mit Lesetisch			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 7.1			
Summe 2.07.01	Ausstellungsmöbel mit Lesetisch		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.02	Podest für Versorgungscontainer			
2.07.02.01	Podest für Versorgungscontainer			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 7.2				
Summe 2.07.02	Podest für Versorgungscontainer		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.03	Archiv für Blätterbücher			
2.07.03.01	Archiv für Blätterbücher			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 7.3				
Summe 2.07.03	Archiv für Blätterbücher		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.04	Frageklappen			
2.07.04.01	Frageklappen			
	14 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 4.4				
Summe 2.07.04	Frageklappen		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.05		Briefkasten		
2.07.05.01		Briefkasten		
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 5.5				
Summe 2.07.05		Briefkasten	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.06	Verblendung der Fenster			
2.07.06.01	Verblendung der Fenster			
	2 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 7.6				
Summe 2.07.06	Verblendung der Fenster		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.07		Raumteiler		
2.07.07.01		Raumteiler		
	5 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 7.7				
Summe 2.07.07		Raumteiler	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.07.08		Holzocker		
2.07.08.01		Holzocker		
	8 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 7.8				
Summe 2.07.08		Holzocker	
Summe 2.07		Raum 7	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.08	Raum 8			
2.08.01	Unterkonstruktion für Fotoboden			
2.08.01.01	Unterkonstruktion für Fotoboden			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.1				
Summe 2.08.01	Unterkonstruktion für Fotoboden		

Projekt: Inselemuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.08.02	u-förmige Sockel und Steckbretter			
2.08.02.01	Sockel mit Vitrinenaufsatz			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.1			
2.08.02.02	Sockel			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.2			
2.08.02.03	Sockel			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.3			
2.08.02.04	Sockel			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.4			
2.08.02.05	Sockel mit Aufsatz			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.5			
2.08.02.06	Sockel mit Aufsatz Hörstation			
	1 St	

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.6		
2.08.02.07		Sockel		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.7		
2.08.02.08		Sockel		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.8		
2.08.02.09		Steckbrett		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.9		
2.08.02.10		Sockel		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.10		
2.08.02.11		Sockel		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.11		
2.08.02.12		Sockel mit Vitrinenaufsatz		
	1 St	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.12		
2.08.02.13		Sockel		
	2 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.13		
2.08.02.14		Sockel		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.14		
2.08.02.15		Steckbretter		
	12 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.15		
2.08.02.16		Sockel		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.16		
2.08.02.17		Sockel		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.17		
2.08.02.18		Sockel		
	1 St	

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.18		
2.08.02.19		Sockel		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.19		
2.08.02.20		Sockel mit Vitrinenaufsatz		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.2.20		
Summe 2.08.02	u-förmige Sockel und Steckbretter		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.08.03		Vitrinenband Muscheln		
2.08.03.01		Vitrinenband Muscheln		
		
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.3.1		
2.08.03.02		Vitrinenband Muscheln		
		
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.3.2		
2.08.03.03		Vitrinenband Muscheln		
		
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 8.3.3		
Summe 2.08.03		Vitrinenband Muscheln	
Summe 2.08		Raum 8	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.09	Raum 9			
2.09.01	Stuhl- und Rucksacklager			
2.09.01.01	Stuhl- und Rucksacklager			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 9.1				
Summe 2.09.01	Stuhl- und Rucksacklager		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.09.02	Galerieleisten			
2.09.02.01	Galerieleisten			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 9.2				
Summe 2.09.02	Galerieleisten		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.09.03	Einbauregale in Nischen			
2.09.03.01	Einbauregale in Nischen			
	2 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 9.3				
Summe 2.09.03	Einbauregale in Nischen		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.09.04	Sockel mit Vitrinenhauben			
2.09.04.01	Sockel mit Vitrinenhauben			
	2 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 4.4				
Summe 2.09.04	Sockel mit Vitrinenhauben		
Summe 2.09	Raum 9		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10		Raum 10		
2.10.01		Schleuse		
2.10.01.01		Schleuse		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 10.1		
Summe 2.10.01		Schleuse	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10.02	Winkelwand mit Nische			
2.10.02.01	Winkelwand mit Nische			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 10.2				
Summe 2.10.02	Winkelwand mit Nische		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10.03	Sockel für Erde-Mond-Modell			
2.10.03.01	Sockel für Erde-Mond-Modell			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 10.3				
Summe 2.10.03	Sockel für Erde-Mond-Modell		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10.04	Winkelwand mit Nischen und Vitrinenkiste			
2.10.04.01	Winkelwand mit Nischen			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 10.4.1			
2.10.04.02	Vitrinenkiste			
	1 St	
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 10.4.2			
Summe 2.10.04	Winkelwand mit Nischen und Vitrinenkiste		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10.05	Vitrinengruppe Schiffsmodelle			
2.10.05.01	Vitrinengruppe Schiffsmodelle			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 5.5				
Summe 2.10.05	Vitrinengruppe Schiffsmodelle		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10.06	Ausstellungseinheit Hering Krabben Touris			
2.10.06.01	Ausstellungseinheit Hering Krabben Touris			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 10.6				
Summe 2.10.06	Ausstellungseinheit Hering Krabben Touris		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10.07	Ausstellungseinheit Energie			
2.10.07.01	Ausstellungseinheit Energie			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 10.7				
Summe 2.10.07	Ausstellungseinheit Energie		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10.08	Sitzbank mit Halterung für Anker			
2.10.08.01	Sitzbank mit Halterung für Anker			
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 10.8				
Summe 2.10.08	Sitzbank mit Halterung für Anker		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.10.09		Knotenstation		
2.10.09.01		Knotenstation		
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 10.9				
Summe 2.10.09		Knotenstation	
Summe 2.10		Raum 10	

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.11		Raum 11		
2.11.01		Großvitriren		
2.11.01.01		Großvitrine		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.1		
2.11.01.02		Großvitrine wie vor, spiegelgleich		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.1, jedoch spiegelgleich		
Summe 2.11.01		Großvitriren	

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.11.02	Podeste			
2.11.02.01	Podest massiv unterfüttert			
	1	St
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.2.1			
2.11.02.02	Podest			
	1	St
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.2.2			
2.11.02.03	Podest mit Lenkrollen			
	1	St
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.2.3			
2.11.02.04	Podest			
	1	St
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.2.4			
2.11.02.05	Podest			
	1	St
	Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.2.5			
2.11.02.06	Podest			
	1	St

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.2.6		
2.11.02.07		Podest mit Vitrinenhaube		
	1 St	
		Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.2.7		
Summe 2.11.02	Podeste		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.11.03		Monitorpult		
2.11.03.01		Monitorpult		
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.3				
Summe 2.11.03		Monitorpult	

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.11.04	Audiostation Seemannsgarn			
2.11.04.01	Audiostation Seemannsgarn			
	1	St
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.4.				
Summe 2.11.04	Audiostation Seemannsgarn		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.11.05	Klappen Seeungeheuer			
2.11.05.01	Klappen Seeungeheuer			
	3 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.5				
Summe 2.11.05	Klappen Seeungeheuer		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.11.06		Konsolen		
2.11.06.01		Konsolen		
	1 St	
Umsetzung gemäß beiliegendem Ausführungsplan mit Ausführungsbeschreibung Pos. 11.6				
Summe 2.11.06		Konsolen	
Summe 2.11		Raum 11	

Projekt: Inselmuseum Juist
 LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.12	Arbeiten im Stundennachweis			
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Nachweise hierfür sind täglich zur Anerkennung vorzulegen.			
2.12.01	Facharbeiterstunden			
	40	St
2.12.02	Helferstunden			
	40	St
Summe 2.12	Arbeiten im Stundennachweis		
Summe 2	Los 2 Museum		

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Zusammenstellung (Ebene 3)	Summe EUR
2.01.01	Schleuse
2.01.02	Diorama
2.01.03	Sockelstele im Diorama
2.01.04	Kasten Strandmüll
2.01.05	Wandvitrienen
2.01.06	gefaltetes Wandpaneel
2.01.07	Wandpaneel
2.01.08	Wandpaneel
2.01.09	Vitrinenkästen
2.01.10	Panoramazylinder
2.01.11	Silhouetten mit Audiosteile
2.01.12	Edelstahlrohre
2.01.13	Kleiderständer
2.01.14	Exponathalter zum Kleiderständer
2.01.15	Tritthocker
2.01.16	Schatzkistensockel
Summe 2.01	Raum 1
2.02.01	gebogene Wandscheibe
2.02.02	hängende Ausstellungseinheit
2.02.03	hängende Ausstellungseinheit
2.02.04	Kasten Strandmüll
Summe 2.02	Raum 2
2.03.01	Wandelement
2.03.02	Wandelement
2.03.03	Wandelement
2.03.04	Vitrinenbänder Friesenkitsch
Summe 2.03	Raum 3

Projekt: Inselemuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Zusammenstellung (Ebene 3)	Summe EUR
2.04.01	Wandelement
2.04.02	Wandelement
2.04.03	Wandelement
2.04.04	Wandelement
2.04.05	Wandelement
2.04.06	Wandelement
Summe 2.04	Raum 4
2.06.01	Stele
2.06.02	Stele
2.06.03	Stele
2.06.04	Stele
2.06.05	Stele
2.06.06	Stele
Summe 2.06	Raum 6
2.07.01	Ausstellungsmöbel mit Lesetisch
2.07.02	Podest für Versorgungscontainer
2.07.03	Archiv für Blätterbücher
2.07.04	Frageklappen
2.07.05	Briefkasten
2.07.06	Verblendung der Fenster
2.07.07	Raumteiler
2.07.08	Holzhocker
Summe 2.07	Raum 7

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Zusammenstellung (Ebene 3)	Summe EUR
2.08.01	Unterkonstruktion für Fotoboden
2.08.02	u-förmige Sockel und Steckbretter
2.08.03	Vitrinenband Muscheln
Summe 2.08	Raum 8
2.09.01	Stuhl- und Rucksacklager
2.09.02	Galerieleisten
2.09.03	Einbauregale in Nischen
2.09.04	Sockel mit Vitrinenhauben
Summe 2.09	Raum 9
2.10.01	Schleuse
2.10.02	Winkelwand mit Nische
2.10.03	Sockel für Erde-Mond-Modell
2.10.04	Winkelwand mit Nischen und Vitrinenkiste
2.10.05	Vitrinengruppe Schiffsmodelle
2.10.06	Ausstellungseinheit Hering Krabben Touris
2.10.07	Ausstellungseinheit Energie
2.10.08	Sitzbank mit Halterung für Anker
2.10.09	Knotenstation
Summe 2.10	Raum 10
2.11.01	Großvitrinen
2.11.02	Podeste
2.11.03	Monitorpult
2.11.04	Audiostation Seemannsgarn
2.11.05	Klappen Seeungeheuer
2.11.06	Konsolen
Summe 2.11	Raum 11

Projekt: Inselmuseum Juist

LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
1.01	Kassenbereich
1.02	Garderobenspinte
1.03	Lesetisch mit PC-Station
1.04	Garderoben
1.05	Rucksackcontainer
1.06	Bücherturm
1.07	Arbeiten im Stundennachweis
Summe 1	Los 1 Foyer
2.01	Raum 1
2.02	Raum 2
2.03	Raum 3
2.04	Raum 4
2.05	Raum 5
2.06	Raum 6
2.07	Raum 7
2.08	Raum 8
2.09	Raum 9
2.10	Raum 10
2.11	Raum 11
2.12	Arbeiten im Stundennachweis
Summe 2	Los 2 Museum

Projekt: Inselmuseum Juist
LV-Bezeichnung: Herstellung, Lieferung und Montage von Ausstellungsmöbeln

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

1	Los 1 Foyer
---	--------------------	-------

2	Los 2 Museum
---	---------------------	-------

	Summe Zusammenstellung:
--	--------------------------------	-------

	Summe ohne Nachlass:
--	-----------------------------	-------

	Nachlass (.....%):
--	---------------------------	-------

	Summe netto:
--	---------------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:
--	------------------------	-------

	Summe inkl. MwSt:
--	--------------------------	-------